
招标项目要求
关键需求指标：
1、个税专门系统总体管控
按照个税专门系统要求完成岗责体系、征管流程和历史数据的梳理规范，重建征管基础数据，把控项目进度推进，进一步规范、统一税收业务流程，确保实现个税专门系统的平稳上线。
2、环境部署、应用安装及联调
具体如下：
①生产、预生产等多套环境的准备；
②中间件等基础软件安装；
③个税专门系统应用安装部署与联调测试包括生产、预生产等多套环境实施部署；
④对个税专门系统基础环境进行安全基线配置；
⑤对个税专门系统基础环境系统软件进行漏洞扫描，组织中高危补丁修复工作；
3、初始化实施
按照税务应用系统网络安全审核规范，做好初始化采集、数据质量检查及问题修正、打印调试等工作。具体如下：
①出具初始化方案；
②协同上线单位进行初始化数据采集和检查；
③测试环境初始化数据投放；
④初始化数据验证及修改；
⑤正式环境初始化数据投放。
4、关联应用集成
个税专门系统的应用集成工作是在各关联系统提供的税务行业服务的基础上与个税专门系统分析关联关系、对照服务、接入配置、联调测试的过程。关联系统（金三系统）与个税专门系统集成联调，对关联系统进行测试验证个税专门系统应用集成。涉及应用系统：金税三期应用集成平台（含门户）、核心征管、身份证读卡器、个税专门大厅、个税专门核心应用、个税专门查统大厅、扣缴客户端（离线版）。其中，扣缴客户端（离线版）、个税专门大厅、个税专门核心应用、个税专门查统大厅是新增子系统。

5、测试验证
通过开展个税专门系统性能测试、用户测试工作，检验系统运行能力、软件功能、系统业务适应性、初始化参数质量、核算比对验证、应用集成接入等能否满足业务需要，确保对业务功能及使用场景的测试全覆盖，促进系统功能的持续完善。
6、数据迁移
按照数据迁移策略，个税系统的数据迁移的目标是在上线单位上线运行前，完成专门系统的数据迁移工作。同时做好数据质量检查，以确保迁入生产库的数据质量。
7、上线切换
包括应用升级发布、切换系统参数等。
8、关键任务辅导
供应商进行个税专门系统的业务、架构、上线实施进行培训。
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